TOWARZYSTWO
TLF|® FINANSOWE

SILESIA

Katowice, dnia 12 grudnia 2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o. o. w zwiagzku z planowanym
przedsiewzieciem polegajacym na przebudowie oraz rozbudowie istniejacych parkingéow
zlokalizowanych na dzialkach o numerach ew. 6/9, 9/1, 9/4, 9/6 obreb 2-06-07, przy ul.
Komitetu Obrony Robotnikéw 39, w dzielnicy Wlochy m.st. Warszawy, zwraca si¢ do
Panstwa z uprzejmg prosba dotyczaca przedstawienia oferty cenowej na opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania pt.: ,, Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul.

Komitetu Obrony Robotnikow 39 —na dz. ew. nr 6/9, 9/1, 9/4, 9/6 obreb 2-06-07 .

1. Zamawiajacy:
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.0.
UL Ligocka 103
40-568 Katowice
NIP: 629-21-70-627

2. Opis oraz zakres przedmiotu zamowienia.

Szczegolowy opis Przedmiotu Zamowienia oraz wymogi dla dokumentacji

technicznej stanowig Zalgcznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Przedmiotem zamowienia jest:

a) wykonanie dwoch koncepcji projektowych przebudowy i rozbudowy parkingéw wraz
przebudowg drog dojazdowych 1 ewentualnie drég p.poz. na parkingach na dziatkach:
nr 6/9, 9/1, 9/4, 9/6 obreb 2-06-07 oraz dostosowanie i zaprojektowanie nowych
instalacji oraz systeméw niezbednych do prawidlowego funkcjonowania parkingéw,
w tym m.in.: sterowania obstugg parkingdw, systemu o§wietlenia terenu oraz CCTV;

b) nastepnie opracowanie, dla wybranej koncepcji, dokumentacji projektowej, zwanej

dalej Dokumentacja, dla zadania pt.: ,, Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul.

Komitetu Obrony Robotnikow 39 — na dz. ew. nr 6/9, 9/1, 9/4, 9/6 obreb 2-06-07 ",

niezbednej do realizacji prac. W ramach realizacji omawianego zamierzenia

inwestycyjnego planuje si¢ powigkszenie istniejgcych parkingéw o tacznej
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powierzchni ok. 1.43 ha. Docelowa sumaryczna powierzchni parkingdéw wraz
z przejazdami, tj. z towarzyszacg infrastruktura wyniesie ok. 1,988 ha;

uzyskanie wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych wraz ze
ztozeniem wniosku i uzyskaniem wymaganych przepisami prawa zezwolen na
realizacj¢ robot — w imieniu Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w tym decyzji o warunkach zabudowy i1 pozwolenia na budowg;

sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji w momencie

udzielenia stosownej dyspozycji przez Zamawiajacego.

Szczegoélowy zakres Przedmiotu Zamowienia:

1.

2.

3.

Zakres Przedmiotu Zamoéwienia obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-
budowlanego, zagospodarowania terenu, projektéw technicznych niezbgdnych branz
wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego (zgodnie
z warunkami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) oraz
pozyskanie decyzji administracyjnych uprawniajagcych do rozpoczgcia robot
budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w tymi mi¢dzy innymi
decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowe.

Projekt przebudowy i rozbudowy parkingdéw na terenie TFS wraz infrastruktura
towarzyszaca powinien zawiera¢ stosowne opracowania branzowe takie jak np. branza
drogowa, branza architektoniczna, branza sanitarna, branza niskoprgdowa, w tym
system sterowania parkingami, telewizji przemystowej - instalacja monitoringu,
branza elektryczna, kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWiOR.

Przygotowanie projektu przebudowy i1 rozbudowy parkingdw na terenie TFS
poprzedzone zostanie opracowaniem dwoch koncepcji  architektoniczno —
budowlanych przebudowy i rozbudowy parkingu. Kazda z dwoch koncepcji ma
zawiera¢ analiz¢ przebudowy i1 rozbudowy parkingéw w dwoch wariatach tj.:
pozadanym przez Zamawiajacego (docelowa liczba miejsc parkingowych ok. 710
miejsc dla samochoddéw osobowych) ver optymalnym, zaktadajagcym zmniejszenie

liczby miejsc parkingowych (do ok. 600 miejsc postojowych dla samochodoéw
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osobowych) przy uzyskaniu znaczacych oszczedno$ci finansowych (minimum 20%)
zwigzanych z planowanymi do wykonania pracami, wycinkg drzew.

Projektant niezbedne materialty do projektowania pozyskuje we wilasnym zakresie.
Zaprojektowany system parkowania ma stanowi¢ odpowiedZ na narastajacy deficyt
miejsc parkingowych 1 w sposdb bezpieczny oraz optymalny wykorzystywac
istniejgcg przestrzen, niwelujagc tym samym ciggle rosngce zapotrzebowanie na
przestrzenie parkingowe. Jednocze$nie pozwoli¢ ma na sprawne zarzadzanie
i kontrolowanie przez Zamawiajacego dostgpnosci miejsc parkingowych, analizy
w zakresie stopnia wykorzystania miejsc postojowych, wnoszonych optat etc..

Parking przewidziany jest jako ptlatny, przeznaczony dla obstugi ruchu zwigzanego
z obszarem centrum uslugowo-biurowego zlokalizowanego w otoczeniu ul. Komitetu
Obrony  Robotnikow. Parking  zaprojektowa¢  nalezy, jako  obiekt
wielopowierzchniowy z obstuga komunikacyjng z ulicy KOR, przy spehieniu
uwarunkowan wynikajacych z decyzji srodowiskowe;.

Zakres inwestycji obejmuje takze, w przypadku koniecznos$ci, zaprojektowanie:
przekladek sieci, przytaczy, infrastruktury technicznej oraz uwzglednienie w zakresie
robot wymaganych prac porzadkujacych po pozostatosciach dokonanych wcze$niej
rozbidrkach obiektéw znajdujacych si¢ na terenie przeznaczonym pod zabudowe.
Powierzchni¢ uzytkowa nalezy zaprojektowa¢ maksymalnie tj.: biorac pod uwage
oczekiwania Zamawiajacego, co do uzyskania ok. 710 miejsc postojowych dla
samochodoéw osobowych, w tym 2 miejsca do tadowania samochodéw elektrycznych,
ok. 20 zadaszonych miejsc dla motocykli oraz po ok. 20 zadaszonych miejsc dla
rowerdw w bezposrednim sgsiedztwie trzech wskazanych, na etapie prac
projektowych, przez Zamawiajacego budynkach.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z udostgpnionymi dokumentami w tym m.in.:
decyzja DOSU z dnia 25 listopada 2022r, Decyzja Prezesa Urzedu Lotnictwa
Cywilnego z dnia 12 kwietnia 2021r., w zakresie zezwolenia na dokonywanie zmian
na terenie lotniska wydang zgodnie z Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze,
gdyz zgodnie z dokumentacja rejestracyjng Lotniska Chopina planowana inwestycja
znajduje si¢ na terenie lotniska i nie wnosi do nich zastrzezen pod katem mozliwosci
wykonania Przedmiotu Zamoéwienia wedlug wymagan Zamawiajacego okreslonych

niniejszym Zapytaniem ofertowym.
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9. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Zamodwienia zgodnie
zZ obowigzujacymi przepisami prawa oraz obowigzujagcymi normami. Przy
wykonywaniu Przedmiot Zamodwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac
najwyzsze standardy zawodowe oraz zasady etyki zawodowe;.

10. Wykonawca o$wiadcza, iz Przedmiot Zamoéwienia zostal mu przedstawiony przez
Zamawiajacego w sposob jednoznaczny 1 wyczerpujacy z uwzglednieniem jego
zakresu za pomoca dostatecznie dokladnych i1 zrozumiatych okreslen, a sktadajac
ofert¢ Wykonawca uwzglednil wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mieé
wplyw na jej ztozenie.

11. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wszelkie wymagane prawem kwalifikacje oraz
wlasciwe doswiadczenie, sprz¢t oraz zasob kadrowy, pozwalajace mu wykonaé

zamoOwienia w sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajacego

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe planowanego parkingu:

Parking zaprojektowa¢ mnalezy z uwzglednieniem mozliwych do zastosowania
energooszczednych §rodkéw technicznych 1 technologii, w celu ograniczenia
niekorzystnego oddzialywania na §rodowisko.

Zalozeniem Zamawiajacego jest stworzenie parkingéw naziemnych, ktore sa nie
tylko wydajne, ale takze bezpieczne, atrakcyjne i przyjazne dla Srodowiska. Tym
samym cele Srodowiskowe obejmujg w tym przypadku, zmniejszenie efektu miejskiej
wyspy ciepla, zwi¢kszenie odpornosci na fale upalow, zwi¢kszenie lokalnej retencji
wody, zmniejszenie wysokiego poziom halasu, zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza.

W celu realizacji powyzszego nalezy mie¢ na uwadze, iz grupy miejsc postojowych
powinny by¢ oddzielone nowymi nasadzeniami roslinnymi, a wzdtuz chodnikéw powinny
pojawi¢ si¢ trawniki spetniajace funkcje gromadzenia wody deszczowe;.

Nalezy pamigtacé, iz do projektu zieleni nalezy wybra¢ odpowiednie gatunki roslin do
srodowiska uprawy na parkingu, a jednocze$nie w miejscach, gdzie ksztaltowanie
krajobrazu moze wplywaé na odlegto$¢ widzenia kierowcy/pieszego, nalezy uwzgledni¢
krzewy o wysokosci nie wigksze] niz 0,85 m lub dajagce mozliwos¢ przycinania.
Jednoczesnie nalezy uwzglednié wytyczne wynikajace z tresci DOSU w tym zakresie,

w tym z zalgcznika graficznego nr 2, stanowigcego integralng czes¢ ww. decyzji.
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Na terenie parkingu nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zainstalowania paneli
fotowoltaicznych, a zmagazynowana dzigki nim energia elektryczna powinna by¢
wykorzystywana do oswietlenia parkingu oraz ewentualnie do tadowania pojazdow
elektrycznych (2 stanowiska).

Zaprojektowany system zarzadzania ma umozliwi¢ zbieranie i1 analizowanie informacji
z parkingowych instalacji, szlabanow, kamer etc. tak, aby na tej podstawie koordynowac
ich dziatanie w sposob efektywny. System ma sprawdza¢ takie dane, jak liczba
samochodow na danym parkingu, numery rejestracyjne aut, stopien zajetosci parkingu.
Szczegolty w zakresie wymagan 1 topologii systemu parkingowego zostang omdéwione
z wybranym Wykonawcg na etapie prac projektowych.

Elementy 1 materialy wymagane do uzycia przy budowie parkingu, infrastruktury
technicznej wraz z urzadzeniami budowlanymi nalezy zaprojektowaé w sposob
zapewniajacy spelnienie wymagan w  zakresie: bezpieczenstwa uzytkowania,
bezpieczenstwa pozarowego, warunkow sanitarnohigienicznych i1 zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii, a takze
warunkoéw uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci w zakresie:
zaopatrzenia w energi¢ elektryczna, usuwania wody opadowej i roztopowej. Rozwigzania
winny zapewnia¢ mozliwo$¢ utrzymania wilasciwego stanu technicznego obiektu oraz
odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Parking winien by¢ przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
w szczegOlno$ci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich, poprzez zapewnienie
odpowiedniej ilo$ci miejsc postojowych wydzielonych dla oso6b niepelnosprawnych.
Wjazd, wyjazd oraz komunikacja wewnetrzna powinny zapewnia¢ sprawne wiaczanie si¢
do ruchu zewngtrznego oraz sprawng komunikacje wewngtrzng.

Na wjazdach / wyjazdach z parkingu nalezy zlokalizowa¢ punkt pobierania optat wraz z
szlabanami, ktore zapewnig kontrol¢ nad wjezdzajacymi/ wyjezdzajacymi pojazdami.
Szerokosci drog manewrowych 1 dojazdowych powinny posiada¢ szerokosci adekwatne
do sposobu ustawienia 1 szeroko$ci miejsc parkingowych. W celu tatwiejszego
zarzadzania 1 kontrolowania, parking powinien by¢ podzielony na obszary,
a kazdy obszar parkingu powinien wyrdznia¢ si¢ charakterystycznymi trwatymi

elementami wykonczenia lub np. r6znym kolorem, ktéry bedzie wykonany po obrysie
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stref 1 w miejscach charakterystycznych. Ilo§¢ 1 rozmieszczenie obszarow nalezy
przedstawi¢ w projekcie koncepcyjnym.

Gtowny dojazd do przebudowywanego i rozbudowywanego parkingu odbywat si¢ bedzie
poprzez istniejacag droge od ul. Komitetu Obrony Robotnikow.

Wjazd — wyjazd w przypadku zachowania wymaganej przepustowosci moze, ale nie musi,
by¢ realizowany dwoma pasami ruchu celem sprawnej realizacji komunikacji.

Na kazdym wjezdzie / wyjezdzie z parkingu zlokalizowany bedzie punkt pobierania
biletow wraz z cennikiem oraz szlabanami, ktére zapewnia kontrole nad wjezdzajacymi /
wyjezdzajacymi pojazdami.

Na terenie parkingu jezdnie manewrowe 1 pasy komunikacji o szerokosci nie mniejszej
niz 5,50 m zapewnig optymalng komunikacje.

Wymiary miejsc postojowych w uktadzie prostopadtym: 2,50 x 5,00 m oraz 3,60 x 5,00 m
dla miejsca postojowego pojazdu osoby niepelnosprawnej. Miejsca beda wydzielone
malowaniem poziomym. W zalozonej liczbie miejsc postojowych, nalezy uwzglednic¢
wymagang przepisami liczbe miejsc dla oséb niepelnosprawnych.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ opracowanie projektu
wewngtrznej organizacji ruchu zawierajacego m. in. niezb¢dne elementy oznakowania
(np.: drogowskazow) dla przysztych uzytkownikow, klientow i najemcow terenéw TFS.
Reasumujac:

W zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych parkingu zasadnicze znaczenie dla
Zamawiajacego ma rozwigzanie optymalne, tj.: uzyskanie zatozonej liczby miejsc
postojowych przy ograniczonej cenie zamoéwienia 1 zastosowaniu jak najlepszych
materiatow, czyli uzyskanie wygodnego, nowoczesnego parkingu z korzystnym uktadem
funkcjonalnym, przy zachowaniu wtasciwych standardow dla tego typu powierzchni,
w szczeg6lnosci standardu uzytkowania i bezpieczenstwa komunikacji, uwzgledniajacych
niskie koszty eksploatacji.

Zamawiajacy oczekuje réwniez rozwigzan w zakresie skomunikowania pieszo —
rowerowego parkingu z istniejgcymi obiektami uslugowo-handlowymi na terenie TFS
typu jak placowka LUX MED, a takze uwzglednienia przysztych planéw inwestycyjnych
Zamawiajacego, ktore zostang przedstawione na etapie realizacji Umowy wybranemu

Wykonawcy.
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3. Szczegolowe wymagania dotyczace dokumentacji oraz sposob realizacji Zamowienia:

1.

>

W ramach wykonywanych przez Wykonawce dziatan niezbedne jest:

przeprowadzenie wizji w terenie, inwentaryzacji istniejgcego wyposazenia i dokonanie

analizy posiadanych przez Zamawiajacego materialdéw, w tym m.in.:

a) uzyskanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia wraz
z planowanym zagospodarowaniem terenu;

b) istniejagcych systemoéw obstugi parkingéw celem doboru optymalnego systemu
zarzadzania miejscami parkingowymi;

c) pozyskanie aktualnych map (w przypadku koniecznosci) i wykonanie niezb¢dnych
pomiarow i badan;

wykonanie dwoéch koncepcji  architektoniczno — budowlanych przebudowy

1 rozbudowy parkingu oraz uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji dla jednej z nich.

W przypadku braku akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca otrzyma pisemng

informacj¢ o koniecznosci przedstawienia dodatkowych rozwigzan, analiz, wyliczen

projektowych przebudowy 1 rozbudowy parkingu wraz z przebudowa drog

dojazdowych i ewentualnie drog p.poz. na parkingach

» pozyskanie aktualnych map (w przypadku konieczno$ci) i wykonanie niezbe¢dnych

pomiaréw i badan, w tym badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkéw gruntowo
— wodnych podtoza gruntowego. Dokumentacja geologiczna winna by¢ sporzadzona
m.in. zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych,

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
Nalezy dokona¢ odwiertéw pod nowoprojektowanymi 1 istniejgcymi miejscami
parkingowymi w celu okreslenia podloza gruntowego oraz ustalenia optymalnego
sposobu zagospodarowania wod opadowych 1 roztopowych, z uwzglednieniem
obecnej infrastruktury oraz posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, poprzez:

- odprowadzanie wod opadowych do Stawu Sadurka;
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- ewentualnie czgSciowe zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych poprzez
odprowadzenie wody do gruntu za pomocga skrzynek rozsaczajacych lub tuneli.

Po podjeciu decyzji o sposobie i1 formie odprowadzenia woéd opadowych
1 roztopowych opracowanie operatu wodnoprawnego 1 uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego, po uprzednim zgromadzenie niezbednej dokumentacji oraz ztozeniu
w imieniu Zamawiajacego wniosku do wlasciwego urzedu.

wykonanie dokumentacji projektowej we wszystkich fazach projektowych (tj.:
projektu budowlanego w sktad, ktorego wchodza projekt zagospodarowania terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz projekt
wykonawczy);

uzyskanie wymaganych przepisami warunkéw, opinii, zgod, uzgodnien, pozwolen
1 zwolnien, w tym decyzji o warunkach zabudowy;

uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu niezbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane;

reprezentowanie Zamawiajacego 1 uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji
pozwolenia na budowe oraz (w przypadku koniecznosci) innych decyzji
zezwalajacych na prowadzenie robot budowlanych;

opracowanie dokumentacji wykonawczej projektowo — kosztorysowej, w tym réwniez
kosztorysu inwestorskiego 1 przedmiaru robot;

sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacja robot budowlanych.

Wykonany przedmiot zamowienia ma by¢ kompletny z punktu widzenia celu
ktoremu ma stuzy¢, ze szczegélnym uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
oraz musi zosta¢ zaprojektowany z uwzglednieniem potrzeb wszystkich
uzytkownikéw, w tym zapewnienia odpowiedniej ilosci i dostepnosci dla osob

niepelnosprawnych.

Przedmiotowy parking nalezy wyposazy¢ w niezbgdng infrastrukture umozliwiajaca

prawidlowe funkcjonowanie parkingu typu wielopowierzchniowego t;j.:

- odwodnienie catego terenu parkingu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

1 posiadanymi przez Zamawiajgcego decyzjami administracyjnymi,
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- przygotowanie stanowisk (max. 2) wraz z infrastruktura oraz urzadzeniami

umozliwiajgcymi szybkie tadowanie samochodow elektrycznych;

- zaprojektowanie stojakow na rowery, umozliwiajacych oparcie roweru 1 zapigcie do
niego ramy (ilo§¢ rowerow po min. 20 szt. zlokalizowanych w trzech wskazanych

przez Zamawiajacego miejscach);

- energooszczedne o$wietlenie catego terenu parkingu ze szczegdlnym

uwzglednieniem o$wietlenia strefy automatow 1 punktu poboru optat parkingowych;

- system parkingowy sktadajacy si¢ z terminala wjazdowego, terminala wyjazdowego,
szlabandw wraz z petlami indukcyjnymi majacymi na celu rozpoznawanie pojazdu
stojacego przed terminalem, wjezdzajacego na parking oraz ewentualnie cofajacego,
zabezpieczenia przed zamknigciem szlabanu zanim pojazd opusci strefe jego

opadania, kasy parkingowe;j,

- system monitoringu calego terenu parkingu sktadajacy si¢ z kamer statopozycyjnych

1 serwera sieciowego przeznaczonego do obstugi wymagane;j ilo$ci kamer;

- tablice z cennikiem 1 rozmieszczeniem obszarow parkowania w postaci
elektronicznej, programowalne, powigzane z systemem poboru optat parkingowych

1 poszczegolnymi obszarami;
- tablice z regulaminem parkingu;

- informacj¢ wizualng na drogach dojazdowych.

Ewentualne kolidujace sieci uzbrojenia terenu zostang przebudowane w wymaganym zakresie

poza obszar kolizji.

4. Opis warunkow udzialu:

4.1.

O udzielenie zamowienia moga ubiegac¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spetniajg minimalne

warunki udzialu w postgpowaniu zapewniajace realizacj¢ zamowienia na odpowiednim

poziomie, dotyczace:

1) zdolnosci technicznej (w zakresie doswiadczenia) tj. w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci

jest krotszy — w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania w zakresie
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wykonania projektu budowlanego i projektéw wykonawczych wielobranzowych
budowy, przebudowy lub rozbudowy parkingdw naziemnych / podziemnych o
powierzchni co najmniej 5.000 m? (dla jednego parkingu naziemnego/
podziemnego)wraz z infrastruktura techniczng, uzbrojeniem i zagospodarowaniem
terenu - potwierdzone dowodami okreslajagcymi czy ustugi te zostaly wykonane

nalezycie typu jak referencje, protokoty odbioru, pozwolenia na budoweg;

Uwaga:

Zamawiajacy uzna za speilnione warunki pkt 4.1.1) powyzej réwniez w przypadku,

gdy:

e doswiadczenie wykazane przez Wykonawce obejmuje szerszy zakres
1 warto$¢ ustlug od wymaganych w pkt 4.1.1) zapytania - Zamawiajacy
wymaga, aby w wykazie uslug wyodrebnione zostaly warto$¢ i1 zakres
wykonanych ustug spetniajacych wymagania pkt 4.1.1) zapytania, ktore
Wykonawca wykonat w ramach innych wielozakresowych zadan typu jak
budowa budynku wraz z parkingiem naziemnym / podziemnym

(konieczne, aby parking mial powierzchnie > 5.000 m?);

2) zdolno$ci zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamoOwienia

skierowane zostang przez Wykonawce¢ osoby posiadajace zgodnie z ustawa Prawo
budowlane uprawnienia do projektowania w specjalnosci:

1) architektonicznej bez ograniczen Ilub odpowiadajagce im réwnowazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia
(1 osoba);

2) opcjonalnie konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace
im roOwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zamowienia (1 osoba);

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow w zakresie niezbednym do

realizacji przedmiotu zamowienia (1 osoba);
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4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajace im réwnowazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamowienia (1 osoba);

5) inzynieryjnej drogowej lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisoéw (1 osoba).

Uwaga:

e Zamawiajacy okreslajac wymogi w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow

e Zamawiajacy dopuszcza tgczenie kilku funkcji przez osobe wskazang przez
Wykonawce, pod warunkiem, ze osoba ta speinia tgcznie wymagania w
ww. zakresie uprawnien budowlanych.

odbycia obowigzkowej wizji lokalnej, majacej na celu zapoznanie si¢ ze
specyfikg przedmiotu zaméwienia, w tym z uwarunkowaniami jego wykonania
m.in.: rozmieszczeniem istniejacych budynkoéw, topografia i uksztaltowaniem
przestrzeni, w ktdrej realizowana bedzie usluga, cechami charakterystycznymi
miejsca jej wykonywania, rozmieszczeniem 1 funkcjonowaniem obecnej
infrastruktury ~ parkingowej, miejscem realizacji prac  remediacyjnych
1 planowanymi przez Zamawiajacego w tym obszarze inwestycjami. Wizja lokalna
pozwoli¢ ma na uwzglednienie specyfiki wykonania $wiadczen objetych
przedmiotem zamodwienia, co z kolei wymaga poznania niektérych uwarunkowan
lokalnych. Odbycie wizji lokalnej stuzy poznaniu specyfiki, ktora nie jest mozliwa
do odzwierciedlenia w dokumentach zamoéwienia badz jej odzwierciedlenie

w pisemnie sporzadzanym Zapytaniu jest utrudnione.

4.2. Wykonawca, ktory nie wykaze, iz spetnia wszystkie warunki okreslone w pkt 4.1.

zapytania zostanie wykluczony z udziatu w postgpowaniu.

4.3.

Ocena spetniania warunkow udzialu w postepowaniu oraz ocena braku podstaw do

kluczenia zostana dokonane zgodnie z formula ,,spetnia — nie spelnia”, w oparciu
2

o informacje zawarte w dokumentach i os§wiadczeniach.
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4.4. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ przez caly okres realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia, przy czym suma ubezpieczenia na
jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢ nizsza niz catkowita warto§¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy za wykonanie niniejszego Przedmiotu Zamowienia.

4.5. Zamawiajacy moze zada¢ kopii aktualnie obowigzujacej polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzajagcego zawarcie umowy ubezpieczenia wraz
z potwierdzeniem optacenia wymagalnych sktadek na dowolnym etapie obowigzywania

umowy.

5. Termin realizacji Zamowienia i zasady wspolpracy

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w kilku fazach, z zastrzezeniem, iz tacznie
termin realizacji nie bedzie dtuzszy niz 48 tygodni od dnia zawarcia umowy, w tym
dla:

a) Faza I — czas realizacji 6 tygodni - obejmuje wykonanie dwoch koncepcji
architektoniczno — budowlanych przebudowy i rozbudowy parkingu oraz
uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji dla jednej z nich. W przypadku braku
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca otrzyma pisemng informacj¢
o koniecznosci przedstawienia dodatkowych rozwigzan architektonicznych.

Kazdy z wariantéw koncepcji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
w ww. terminie w 2 egz. w wersji papierowe] (cze$¢ opisowa format A4, cze$¢
graficzna format A3) oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki w formacie *pdf
przestany drogg elektroniczng).

Koncepcje powinny uwzglednia¢ wytyczne z uzyskanej przez TFS decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia, a takze
zawieraC zbiorcze szacunkowe zestawienia kosztow, celem wyboru wariantu
1 uzyskania akceptacji Zamawiajacego dla proponowanych rozwigzan.
Zamawiajacy pisemnie lub drogg mailowa poinformuje Wykonawce o akceptacji
lub przekaze uwagi do danego wariantu koncepcji projektowania. W przypadku
braku akceptacji dla proponowanych rozwigzan Wykonawca zorganizuje
spotkanie techniczne z udzialem Zamawiajacego, w celu omodwienia
przedstawionych do zatwierdzenia koncepcji projektowych. W takim przypadku

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania kolejnej wersji koncepcji
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projektowej uwzgledniajacej uwagi Zamawiajagcego w terminie do 2 tygodni od
pisemnej lub mailowe] informacji o braku akceptacji koncepcji przez
Zamawiajacego;

Faza II — czas realizacji 24 tygodnie - obejmuje m.in.: pozyskanie map do
celéw projektowych, w przypadku koniecznosci warunkéw technicznych
przylaczy do sieci miejskich oraz w przypadku koniecznosci wykonanie
dokumentacji geologicznej i geotechniczno — inzynieryjnej a nastgpnie zlozenie
wniosku i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Projektant zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu jeden egzemplarz mapy
do celow projektowych przyjetej do zasobu geodezyjnego z odpowiednimi
klauzulami potwierdzajagcymi sporzadzenie mapy do celéw projektowych oraz
jeden komplet dokumentacji geotechnicznej stanowigcej podstawe do prowadzenia
dalszych prac projektowych.

Faza III - czas realizacji 14 tygodni - obejmuje wykonanie projektu
budowlanego skladajacego si¢ z projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno-budowlanego na podstawie zatwierdzonej koncepcji
architektoniczno-budowlanej z fazy I oraz uzyskanej decyzji o warunkach
zabudowy, w ilosci po 3 egzemplarze. Projekty musza by¢ wykonane zgodnie
z art. 34 Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. W ramach tej fazy Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia
w imieniu Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe.
Ewentualnie w przypadku uznania, iz prace nie podlegaja obowigzkowi uzyskania
pozwolenia na ich prowadzenie Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystapi z
odpowiednimi zgloszeniami o zamiarze rozpoczg¢cia prac. W ramach prac
okreslonych tg faza Wykonawca przekaze Zamawiajacemu zlozony wniosek
oraz uzyskang decyzje o pozwoleniu na budowe, a takze inne wystgpienia do
odpowiednich organdow administracji ze zgloszeniami planowanych prac.
Wszystkie przekazywane wnioski i zgltoszenia muszg posiadaé piecze¢ kancelarii
potwierdzajacg przyjecie wniosku. W zakres prac projektowych fazy III wchodzi
wykonanie projektow wykonawczych pozostalych niezbednych branz. Projekt

zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany wykonany
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na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego w 1 fazie koncepcji
architektoniczno-budowlanej i uzgodniony z odpowiednimi organami zostanie
zlozony do urzedu wydajacego pozwolenie na budowe w terminie 8 tygodni od

daty wydania decyzji o warunkach zabudowy.

d) Faza IV - czas realizacji 4 tygodnie - obejmuje zlozenie u Zamawiajacego

kompletnej dokumentacji technicznej, w tym projektu technicznego
i projektu wykonawczego w tym rowniez Kkosztorysu inwestorskiego
i przedmiaru robot w ilosci 2 egzemplarzy wraz z ostateczna decyzja -
pozwoleniem na budowe.

UWAGA: Calo$¢ dokumentacji nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w ilosci
2 kompletow, w formie elektronicznej, zapisanej na nosniku USB w plikach
z rozszerzeniem *.dwg, *.doc, *.xls, *.jpg, a takze w formacie *.pdf.

Faza V — czas realizacji zalezny od czasu wykonywania robdét — obejmuje
Swiadczenie uslugi nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot oraz
uprzednio wsparcie przy wyborze Wykonawcy prac, w tym zwlaszcza
odpowiadanie na pojawiajace si¢ pytania dot.. opracowanej dokumentacji

projektowej;

Zasady wspolpracy z Zamawiajacym przy prowadzeniu prac projektowych.
Tryb uzgadniania projektow przez Zamawiajacego:

Przy wykonywaniu projektow I, II, III i IV fazy obowigzywac¢ bedzie nastepujacy
tryb prowadzenia prac: uzgodnienia przedprojektowe - przed rozpoczgciem
kazdego projektu Wykonawca zwotuje spotkanie w celu ostatecznego uzgodnienia
wymagan w stosunku do wykonywanego projektu. Ze spotkania spisywane sg
uzgodnienia przedprojektowe. Oryginal uzgodnien Wykonawca zalaczy do
egzemplarza Nr 1 projektu. Na tym etapie dopuszcza si¢, za zgoda
Zamawiajacego, wprowadzenie zmian do warunkoéw technicznych i oczekiwan
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmian w zalozeniach projektowych przy
opracowaniu projektéw budowlanych w stosunku do zawartych w koncepcii,
a takze mozliwo$§¢ wnoszenia uwag do rozwigzan projektowych zawartych

w wybranej koncepcji.
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I rada techniczna - zwotuje ja Wykonawca po wykonaniu projektu w fazie
roboczej, lecz przed uzyskaniem uzgodnien.

Il rada techniczna - Wykonawca zwotuje ja w przypadku, gdy w wyniku
uzgodnien zewngtrznych nastagpity w  projekcie zmiany wymagajace
zaaprobowania przez Zamawiajacego. O terminach ww. spotkan Zamawiajacy
musi by¢ powiadomiony pisemnie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku konieczno$ci dodatkowych ustalen, Wykonawca powinien zwotac
spotkanie uzgadniajace, o jego terminie i1 tematyce Zamawiajagcy musi zostaé
powiadomiony pisemnie lub mailowo, w terminie nie krotszym niz 3 dni przed
wyznaczong datg. Z kazdego spotkania Wykonawca sporzadza notatke podpisang
przez wszystkich jego uczestnikow.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zrezygnowac z czgsci ww.
procedury, musi jednak powiadomi¢ o tym Wykonawce na pismie lub droga
mailowg. W przypadku trudnosci w trakcie uzgodnien lub braku mozliwosci
spelnienia zatozen przedprojektowych uzgodnionych z Zamawiajagcym lub
przedstawionych w koncepcji architektoniczno - budowlanej oczekuje si¢ od
Wykonawcy, zwotywania na biezaco narad roboczych dotyczacych pojawiajacych
si¢ problemow.

Opracowana dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Dokumentacja winna by¢ zaopatrzona w oSwiadczenie o jej kompletnosci.
Dokumentacja powinna spelnia¢ wszystkie wymogi konieczne do uzyskania
pozwolenia na budowe.

Przyjete w trakcie projektowania rozwiazania technologiczne i materialy
nalezy konsultowa¢ z Zamawiajacym oraz uzyska¢ jego akceptacje.
Dokumentacja postuzy Zamawiajacemu jako opis przedmiotu zamodwienia do
przetargu na roboty budowlane.

Dokumentacja w swojej tresci powinna okre$la¢é parametry techniczne
zastosowanych materiatow, urzadzen i1 wyposazenia oraz technologi¢ robdt w taki
sposob, aby nie utrudnia¢ uczciwej konkurencji. Projektant jest zobowigzany do
opisywania proponowanych materiatbw 1 urzadzen za pomocg parametrow

technicznych oraz z ewentualnym uwzglednieniem podawania ich nazw, znakow
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wskazujacych na producenta. Warunkiem przystapienia do wykonywania prac
przewidzianych w ramach prac projektowych jest koncepcja w catosci 1 bez uwag

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wezesniejszego zrealizowania zamdwienia.

6. WarunKki platnosci za przedmiot zamowienia

1.

a)

b)

Za wykonanie przedmiotu zamowienia zamawiajacy zaptaci Wykonawcy taczne
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie wynikajacej ze ztozonej oferty, w tym:

Za wykonanie przedmiotu Zamowienia w zakresie Fazy I — 20 % wynagrodzenie
ofertowego;

Za wykonanie przedmiotu Zamowienia w zakresie Fazy II - 35 %
wynagrodzenie ofertowego;

Za wykonanie przedmiotu Zamowienia w zakresie Fazy III — 35 %
wynagrodzenie ofertowego;

Za wykonanie przedmiotu Zamowienia w zakresie Fazy IV — 10 %
wynagrodzenie ofertowego;

Za wykonanie przedmiotu Zamowienia w zakresie Fazy V — wynagrodzenie
podane w formularzu ofertowym za 1 wizyt¢ na placu budowy lub udzial
w radzie budowy bez wzgledu na specjalizacj¢ projektanta, a jednoczesnie
podane wynagrodzenie bedzie réwnowazne 8 roboczogodzing prac
projektowych bez wzgledu na specjalizacje projektanta.

Celem zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacja umowy Zamawiajacy
przewiduje, w toku jej realizacji, w tym w okresie sprawowania nadzoru
autorskiego, mozliwo$¢ zorganizowania spotkan w siedzibie Zamawiajacego lub
na placu budowy, w celu omoéwienia rozwigzan konstrukcyjnych 1 stanu
zaawansowania prowadzonych prac w kontek$cie ksztaltu wykonanej
dokumentacji projektowej. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie
niniejszego zamdwienia zapewni obecnos¢ na takim spotkaniu osoby wtadnej do
podejmowania decyzji w zakresie omawianych rozwigzan.

Zaptata wynagrodzenia za Faze I, II, III 1 IV nastapi po podpisaniu protokotu
zdawczo-odbiorczego danej cze$ci dokumentacji projektowej bez uwag oraz po

przekazaniu Zamawiajagcemu potwierdzenia ztozenia wniosku / zgloszenia do
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wlasciwego urzedu oraz uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy (Faza II) oraz

ostatecznego pozwolenia na budowe na realizacj¢ przedmiotowych prac (faza IV).

Ponadto w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamodwienia,
Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do wsparcia Zamawiajgcego na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane na
inwestycji, w szczegdlnoSci poprzez udzielania odpowiedzi na pytania
wykonawcow do tresci dokumentacji w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni robocze.

Cena oferty uwzgledniajagca nalezny podatek VAT, podana w formularzu
ofertowym musi obejmowac caty przedmiot zamowienia, z uwzglednieniem:

- udzielenia gwarancji dla dokumentacji projektowej objetej umowa na okres min.
36 miesiecy 1 rgkojmi za wady na okres rOwny gwarancji;

- przeniesienia autorskich praw majatkowych do dokumentacji na Zamawiajacego
na wszelkich polach eksploatacji, w tym zwlaszcza dotyczacych drukowania,
powielania, nagrywania, zwielokrotnianie, itp. metod wytwarzania licznych
egzemplarzy utworu, dokonywania skrétéw 1 modyfikacji dokumentacji,
prezentowania materiatow i inne.

Cena oferty musi by¢ wyrazona w ztotych polskich, po zaokragleniu do pelnych
groszy - dwa miejsca po przecinku (koncéwki ponizej 0,5 grosza pomija sie,
a koncowki 0,5 grosza 1 wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza)

Cena oferty podana przez Wykonawce zawiera w sobie wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu zamowienia, jest stata przez caly okres trwania umowy
1 w zadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.

Cena oferty obejmowaé¢ bedzie wyrazong w jednostkach pieni¢znych
1 podlegajacg zaptacie przez Zamawiajacego wartos¢ wszystkich zobowigzan
Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem zamdwienia.

Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT za sprawowanie
nadzoru autorskiego pierwszego dnia miesigca nastgpujacego po miesigcu,

w ktorym Wykonawca wykonywat czynnos$ci w ramach nadzoru autorskiego.
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7. Sposob i termin zlozenia oferty

Termin sktadania ofert cenowych: 10 stycznia 2023r.

Ofert¢ cenowa (skan dokumentu) prosimy zlozy¢ w wyznaczonym terminie, drogg

elektroniczng, zabezpieczong hastem na adres mailowy: przetargwawkor@tfsilesia.pl

Hasto do oferty prosimy przesta¢ droga elektroniczng na adres mailowy: haslo@tfsilesia.pl

W tym samym terminie.

E-mail 7 ofertg naleiy opatrzy¢ tytulem: ,,projekt parkingu”

8. Sposob komunikacji

Osobg merytorycznie odpowiedzialng za udzielanie wszelkich informacji w przedmiotowym
temacie oraz w celu ustalenia wizji lokalnej na terenie nieruchomosci, jest Pan Rafat Gozik .

W tym celu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 570-190-227.

9. Oferta powinna zawieraé

» Wypekniony i podpisany formularz ofertowy stanowiacy zalacznik nr 3 do zapytania;

» proponowang ryczattowa cen¢ netto i brutto za caly przedmiot zamowienia oraz
w rozbiciu na poszczegolne fazy zgodnie z pkt. 6 Zapytania ofertowego;

» proponowany termin realizacji Zaméwienia nie dtuzszy niz 48 tyg. w rozbiciu na
poszczegdlne fazy zgodnie z pkt. 6 Zapytania ofertowego;

» wykaz wykonywanych ustug (potwierdzeniem spelnienia warunku stanowié¢ beda
referencje lub inne dokumenty wystawione przez urz¢dy potwierdzajace realizacje
wymaganego zakresu prac) oraz do$wiadczenie osob dedykowanych do realizacji

zamoOwienia (kserokopia posiadanych uprawnien i ubezpieczenia zawodowego);

dodatkowo oferta powinna:

» by¢ opatrzona pieczecia firmowa,
» podpisana zgodnie z reprezentacja lub udzielonym pelnomocnictwem (prosimy

o dotaczenie skanu pelnomocnictwa),
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posiada¢ date sporzadzenia,
zawiera¢ adres oraz dane kontaktowe oferenta,
zawiera¢ termin obowigzywania przedstawionej oferty - termin zwigzania ofertg

powinien wynosi¢ co najmniej 2 miesiace,

Jednoczesnie informujemy, iz obligatoryjne jest odbycie wizji lokalnej na terenie

nieruchomosci, po uprzednim umoéwieniu wizyty z Panem Rafatlem Goézikiem pod nr telefonu:

570 190 227.

TFS zastrzega sobie prawo do przedluzenia terminu sktadania ofert, prawo do swobodnego wyboru
oferty oraz odstgpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutkow
prawnych i finansowych.
TFS dokona wyboru Wykonawcy sposrdd ofert spelniajgcych kryteria formalne, oceniajac oferty pod
wzgledem:

1) cenowym,

2) terminowym,

3) merytorycznym tj. m.in. do§wiadczenia oferenta w przedmiocie zapytania ofertowego

4) metod realizacji zlecenia objg¢tego Przedmiotem zapytania ofertowego,

Umowa z Oferentem, ktorego oferta bedzie najkorzystniejsza, bedzie zawierala zapis
o zabezpieczeniu na okres gwarancji poprzez zatrzymanie kaucji badz tez gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowa na kwote 5% warto$ci kontraktu brutto.

O wynikach przeprowadzonego postepowania oferenci zostang powiadomieni pisemnie lub poczta
elektroniczna.

Oferenci maja prawo zglasza¢ dodatkowe pytania dotyczace niniejszego postepowania ofertowego.
Pytania mozna kierowaé w formie pisemnej (e-mail) na adres: (rgozik@tfsilesia.pl) nie p6zniej niz do
dnia 06/01/2023 r.
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Zalgcznik nr 1 do Zapytania — Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia oraz wymogi dla

dokumentacji technicznej.

Zagospodarowanie terenu

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ w centrum miasta. Aktualnie stanowi teren
utwardzony wykorzystywany pod parking terenowy. Sam teren inwestycji ma charakter
antropogeniczny, przeksztalcony a na czesci terenu byty usytuowane budynki ktore zostaty
wyburzone.

Zakres prac projektowych

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej zgodne z obowigzujacymi
przepisami, wedtug stanu prawnego na dzien zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe
a takze zlozenie pisemnego os$wiadczenia Gléwnego Projektanta, ze dokumentacja
projektowa jest kompletna pod wzgledem celu, ktoremu ma shuzy¢ i wykonana z nalezyta
staranno$cig oraz spojna i skoordynowana we wszystkich specjalnosciach wchodzacych w jej
sktad oraz ze jest zgodna z przepisami obowigzujacymi na dzien ztozenia wniosku
o pozwolenie na budow¢ oraz niezbednym zakresem norm.

Przekazana dokumentacja projektowa winna posiada¢ uzgodnienia mi¢dzybranzowe
w metryce kazdego rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich Projektantow obok

nazwisk i numeréw uprawnien projektowych.

Przewidywany zakres prac projektowych:

— Opracowanie projektu budowlanego, technicznego i projektow wykonawczych do projektu
budowlanego obiektu parkingu wielopoziomowego, strefy wypoczynku 1 rekreacji, sposobu
fundamentowania, dojazdéw, chodnikéw;

— Infrastruktura techniczna parkingu — kasa, punkty poboru biletow (szlabany wraz
z terminalem wjazdowym / wyjazdowym), monitoring, tablice informujace o ilosci
dostgpnych miejsc, tablice na drogach dojazdowych, przylacza elektryczne, oswietlenie,
odwodnienie; — organizacja ruchu czasowa;

— Inne elementy zagospodarowania terenu (nasadzenia zamienne, nasadzenia zieleni
izolacyjnej, nawierzchnie trawiaste);

— Zabezpieczenie oraz usuwanie kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng;

— Pelnienie nadzoru autorskiego.
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Wszelkie koszty niezbgdne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiardw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkow, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstgpstw) oraz wykonania i1 odbioru robot budowlanych ponosi
Wykonawca. Kazdy etap powinien by¢ uzgadniany z Zamawiajacym, ze wszystkimi
wymaganymi prawem instytucjami i stronami oraz uwzglednia¢ ich uwagi.
A. Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w sposéb zgodny z obowigzujacym
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania  przestrzennego,
uwarunkowaniami technicznymi, wymaganiami okreslonymi w prawie budowlanym
1 w aktach wykonawczych, innymi przepisami branzowymi, obowigzujacymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Zakres i forma projektu budowlanego wynika
z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt budowlany powinien by¢ wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 1 uzyskaniu pozwolenia na budowe lub
odpowiednio zgloszenia wykonania robot budowlanych dla projektowanego zadania
wraz z uzyskaniem akceptacji tego zgtoszenia przez organ, w szczegdlnosci:
1) dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ na podstawie pozyskanych danych
wyjsciowych,
2) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana ze wszystkimi rozwigzaniami
technicznymi niezbednymi do realizacji zadania,
3) szczegotowe rozwigzania projektowe moga by¢ ujete w projektach wykonawczych,
4) dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia budowlane do projektowania,
5) dokumentacja projektowa w wersji papierowej powinna by¢ podpisana przez osobe
sporzadzajaca opracowanie oraz osobe sprawdzajaca opracowania, winna by¢ rowniez
opatrzona aktualng datg i nazwg zadania,
6) Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajacym na
kazdym etapie procesu projektowego. Wymagana jest kofncowa akceptacja
Zamawiajacego wykonanej dokumentacji projektowej przed wystgpieniem o wydanie

decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot.
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Projekty wykonawcze

Zakres 1 forma projektow wykonawczych wynika z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. z 2013r., poz. 1129).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzy¢, spetnia¢ wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepisow
techniczno-budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie
procesu wykonania opracowan projektowych. Dane wyjsciowe i materialy, ktérych
nie dostarczyl Zamawiajacy, a s3 niezbedne do wykonania zamoéwienia
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie. Koszty pozyskania materialow
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym
z przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢é o$wiadczenie osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostal opracowany

zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidtowe;j
wyceny wartosci, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych
z blednym skalkulowaniem ceny Ilub pomini¢ciem elementow niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy. Wizja lokalna zostanie potwierdzona przez
Wykonawce w formie o$wiadczenia podpisanego roéwniez przez przedstawiciela

Zamawiajacego.
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Wymagania do dokumentacji
W ramach udzielonego zlecenia:
a) wykonawca pozyska 1 sporzadzi mapy:
— mapg¢ pogladowa;
— mape syt.-wys. w skali 1:500 - do celow projektowych z klauzulg (w przypadku
koniecznosci);
— aktualne wypisy z ewidencji gruntow;
— mape ewidencji gruntow;
— mape¢ ewidencji gruntdw z naniesionymi na czerwono projektowanymi robotami
budowlami oraz pasem zajetosci terenu na czas prowadzenia robot.
b) sporzadzi pelny opis stanu terenu wraz z dokumentacja fotograficzna;
c¢) opracuje dokumentacj¢ geologiczno — inzynierska;
d) opracuje projekt budowlany;
e) w przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu opracuje projekty
budowlano-wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki /
zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia;
f) uzyska decyzje o warunkach zabudowy;
g) wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe;
h) opracuje projekty wykonawcze do projektu budowlanego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym na budowe parkingu;
1) opracuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
J) opracuje kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztow;
k) opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy, tak aby mozliwe byto
etapowanie prac i zapewnienie jak najmniejszych ograniczen w poruszaniu si¢
1 parkowaniu dla poszczeg6lnych najemcéw TFS;
1) dokona wszelkich niezbednych uzgodnien, pozyska wszelkie niezbedne zezwolenia,
zwolnienia 1 decyzje (kopie wystgpien nalezy przekazywa¢ na biezaco do
Zamawiajacego);
m) wykona wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnien
oraz niezbedne do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe;
n) dostarczy ostateczng decyzje pozwolenia na budowe;

0) dostarczy oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji;
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r) bedzie sprawowat nadzor autorski nad realizacja prac, a takze uczestniczyl
w udzielaniu odpowiedzi na pytania poszczegolnych oferentéw w trakcie trwania
postepowania ofertowego na wybdr wykonawcy rob6t oraz w trakcie wykonywania
robot, a takze uzgadnial wprowadzanie rozwigzan zamiennych i réwnowaznych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe w toku robot;

Uwagi:

a) Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezaco
z Zamawiajacym;

b) Przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez
sprawdzajacych, posiadajacych odpowiednie uprawnienia;

¢) Mapa ewidencji gruntOw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢
w kazdym egzemplarzu podpisana przez projektanta;

d) Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

e) Projektant powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w poszczegolnych branzach wchodzacych w sktad opracowania oraz
potwierdzong przynaleznos¢ do Izby Samorzadu Zawodowego;

f) Przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, materiaty
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu;

g) Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia, przylaczenia i opinie ponosi
Wykonawca,;

h) Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach
zwigzanych z opracowywang dokumentacjg;

1) Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesigc bedzie
przekazywal Zamawiajagcemu stan zaawansowania prac na pismie lub droga mailowa;

J) Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego

realizacji.
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